



Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach

Nr sprawy: WSZ.DAT.SZP.261.1.8/2024

Skierniewice, 07.05.2024r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na **Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji inwestycji pn: "Modernizacja rezerwowego źródła wody i stacji uzdatniania wody ze studni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach"** oraz zapytaniem, które wpłynęły do w/w postępowania, poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE 1, Znaleźliśmy Państwa ogłoszenie o przetargu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji inwestycji pn: Modernizacja rezerwowego źródła wody i stacji uzdatniania wody ze studni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.”. Po zapoznaniu się z zakresem widzimy, że jest to duża praca a uzyskanie samych pozwoleń urzędowych zajmie wiele tygodni. Termin wykonania jest obecnie 4 tygodnie co czynnik go dla nas zupełnie niewykonalnym. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na wydłużenie terminu to firma nasz byłaby zainteresowana takim tematem. Nasz szacunek na przygotowanie takiej dokumentacji to około pół roku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia na **90 dni od daty podpisania umowy.**

PYTANIE 2, W nawiązaniu do zapytanie ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej "Modernizacja rezerwowego źródła wody i stacji uzdatniania wody ze studni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach" zwracamy uwagę, że umowy załączone do zapytania obarczone są błędem w wyniku którego są nieważne. Związane jest to z faktem, że zgodnie z Kpa czas trwania postępowań administracyjnych w celu wydanie niezbędnych decyzji przekracza termin realizacji określony w § 2 ust.1 Umowy. W świetle powyższego zgodnie z art. 387 § 1 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o zmianę terminy realizacji określonego w § 2 ust.1 Umowy z 30 na 120dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia na **90 dni od daty podpisania umowy.**

Zamawiający informuje że w wyniku wprowadzenia powyższych zmian przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowe terminy na dzień:

15.05.2024r., godz. 10:00 –	Termin składania ofert
15.05.2024r., godz. 10:30 –	Termin otwarcia ofert
13.06.2024r. –	Termin związania ofertą

ZATWIERDZA

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
Paweł Błasiak